Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0317/2025 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Bobrov

Sídlo: Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov

IČO: 00314404

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Mgr. Andrej Namislovský

Poštová adresa[1]: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1.Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2025 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0317/2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2025 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1
Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.

5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa .....

.....

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

V ..... dňa .....

.....

Obec Bobrov
v zastúpení
Mgr. Andrej Namislovský
starosta

Príloha č. 1 Dodatku č. 1
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov – prístavba a prestavba
Kód projektu:	06R01-20-V02-00509
Žiadateľ:	Obec Bobrov
Komponent:	Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia:	Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Bobrov
Právna forma:	Obec
IČO:	00314404
IČ DPH:	Neplatca DPH
Sídlo žiadateľa:	Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Štatutárny orgán/konajúca osoba	Mgr. Andrej Namislovský, starosta
Čísla účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK36 5600 0000 0040 0382 0037
2. Refundácia	SK36 5600 0000 0040 0382 0037

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU[1]

Miesto realizácie projektu	katastrálne územie Bobrov, parcely číslo: 396/1, 2, 3, 4, 5, 8 a 4429/4; súpisné číslo budovy 437 na parc. č. 396/3

CIEĽ/LE PROJEKTU[2]:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom zvýšenia kapacity materskej školy v Obci Bobrov zabezpečiť podmienky na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole od 3 rokov. Predmetom projektu je potrebné zvýšenie kapacity materskej školy o 4 triedy (80 novovytvorených miest). Nová kapacita vznikne vybudovaním prístavby materskej školy, ktorá bude prevádzkovo spojená s existujúcim objektom

[1] Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu
[2] Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	materskej školy. V novovybudovanej prístavbe MŠ budú vytvorené 4 triedy, každá s kapacitou 20 detí. V existujúcej budove MŠ sa v súvislosti s rozšírením kapacity MŠ vytvorí väčší priestor na výdajnú školskú jedáleň a vytvoria sa tiež potrebné priestory pre pedagógov a personál. V rámci projektu sa tiež riešia nevyhnutné úpravy vonkajších priestorov a obstaranie materiálno-technického vybavenia súvisiaceho s rozšírením kapacity MŠ. Realizáciou projektu sa v rámci prístavby dosiahne energetická efektívnosť – kategória A0 primárnej energie.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	80

ROZPOČET PROJEKTU[3]

Celková výška oprávnených výdavkov	1 358 251,65 EUR

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	05/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2024 – 04/2026
Popis Aktivity 1	Predmetom realizácie hlavnej aktivity projektu je projektová dokumentácia, stavebné práce a stavebný dozor. Predmetom realizácie stavebných prác je vybudovanie prístavby materskej školy, ktorá bude prevádzkovo spojená s existujúcim objektom materskej školy. V rámci stavebných prác realizovaných v existujúcej budove materskej školy sa reorganizuje a optimalizuje jestvujúce technické zázemie na priestory pre pedagógov a personál, ktorých vytvorenie je nevyhnutné v súvislosti so zvýšením kapacity materskej školy.
Názov Aktivity 2	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2024 – 04/2026
Popis Aktivity 2	Predmetom realizácie vedľajšej aktivity projektu je projektová dokumentácia, stavebné práce a stavebný dozor. Predmetom realizácie stavebných prác v rámci vedľajšej aktivity je prestavba jestvujúcej školskej jedálne na výdajnú školskú jedáleň , ktorá umožní zmeniť dispozíciu jedálne tak, aby sa v nej mohlo stravovať súčasne viac detí v súvislosti so zvýšením kapacity materskej školy.

[3] Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

Názov Aktivity 3	Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2026 – 05/2026
Popis Aktivity 3	Predmetom realizácie vedľajšej aktivity projektu je obstaranie materiálno-technického vybavenia priamo súvisiaceho so zvýšením kapacity materskej školy. Interiérové vybavenie bude umiestnené v novovybudovanej prístavbe a v existujúcej budove materskej školy, ktoré sú predmetom realizácie stavebných prác.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

PLÁN OBNOVY

Príloha č.1 k Formuláru ŽoPPM - Rozpočet projektu

Financované Európskou úniou NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	***Obec Bobrov***
Názov projektu	***Zvýšenie kapacity MS Bobrov - prístavba a prestavba***
Je žiadateľ platiteľ DPH?	***nie***
Komponent	***Komponent 6***
Reforma/investícia:	***Reforma 1***

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
Aktivita č. 1		**Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu**									
1.	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	*Stavebné práce*	021 - Stavby	súbor	1,00	810 531,47	810 531,47	996 953,71	996 953,71	0,00	Výdavky na stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu prislúchajúce k hlavnej aktivite.
2.	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	*Projektová dokumentácia*	021 - Stavby	ks	1,00	34 526,95	34 526,95	34 526,95	34 526,95	0,00	Výdavky za projektovú dokumentáciu prislúchajúce k hlavnej aktivite na základe pomeru oprávnených výdavkov za stavebné práce prislúchajúcich k hlavnej aktivite.
3.	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	*Stavebný dozor*	021 - Stavby	súbor	1,00	18 994,57	18 994,57	18 994,57	18 994,57	0,00	Výdavky za činnosť stavebného dozora na realizáciu stavebných prác prislúchajúcich k hlavnej aktivite na základe pomeru oprávnených výdavkoch za stavebné práce prislúchajúcich k hlavnej aktivite.
4.	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	*Rezerva na nepredvídané výdavky*	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	725,18	725,18	891,97	891,97	0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce prislúchajúce k hlavnej aktivite v zmysle percentuálneho limitu max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce.
Aktivita č. 2		**Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)**									
5.	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)	*Stavebné práce*	021 - Stavby	súbor	1,00	128 285,41	128 285,41	157 791,05	157 791,05	0,00	Výdavky na stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu prislúchajúce k vedľajšej aktivite.
6.	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)	*Projektová dokumentácia*	021 - Stavby	ks	1,00	5 463,05	5 463,05	5 463,05	5 463,05	0,00	Výdavky za projektovú dokumentáciu prislúchajúce k vedľajšej aktivite na základe pomeru oprávnených výdavkov za stavebné práce prislúchajúcich k vedľajšej aktivite.
7.	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)	*Stavebný dozor*	021 - Stavby	súbor	1,00	3 005,43	3 005,43	3 005,43	3 005,43	0,00	Výdavky za činnosť stavebného dozora na realizáciu stavebných prác prislúchajúcich k vedľajšej aktivite na základe pomeru oprávnených výdavkov za stavebné práce prislúchajúcich k vedľajšej aktivite.
8.	Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)	*Rezerva na nepredvídané výdavky*	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	76,10	76,10	93,60	93,60	0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce prislúchajúce k vedľajšej aktivite v zmysle percentuálneho limitu max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce.
Aktivita č. 3		**Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl**									
9.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl	*Materiálno-technické vybavenie - KV*	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	114 253,10	114 253,10	140 531,31	140 531,31	0,00	Materiálno-technické vybavenie - výdavky zaradené ako kapitálové výdavky (podľa vnútorného predpisu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku sa v prípade majetku nadobudnutého z projektov EU a ŠR za dlhodobý majetok považuje aj majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok). Jednotlivé položky sú uvedené v Podrobnom položkovom rozpočte.
SPOLU						**1 115 861,26**	**1 115 861,26**	**1 358 251,65**	**1 358 251,65**	**0,00**	
								Celkom bez DPH	**1 115 861,26**		
								DPH	**242 390,39**		
								Celkom vrátane DPH	**1 358 251,65**		

Mzdové výdavky

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
S P O L U *(celkové výdavky projektu)*									**1 358 251,65**	**0,00**	

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Pri vypĺňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostnaných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

PLÁN OBNOVY

Financované Európskou úniou NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č.1 k Formuláru ŽoPPM - Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Obec Bobrov**
Názov projektu	**Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - prístavba a prestavba**
Je žiadateľ platiteľ DPH?	**nie**
Komponent	**Komponent 6**
Reforma/investícia:	**Reforma 1**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1	**Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov**								
1.	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	791 469,91	791 469,91	973 507,99	973 507,99	0,00
2.	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,000	34 526,95	34 526,95	34 526,95	34 526,95	0,00
3.	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	18 994,57	18 994,57	18 994,57	18 994,57	0,00
4.	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	19 786,74	19 786,74	24 337,69	24 337,69	0,00
Aktivita č. 2	**Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory)**								
5.	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	125 230,75	125 230,75	154 033,82	154 033,82	0,00
6.	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,000	5 463,05	5 463,05	5 463,05	5 463,05	0,00
7.	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	3 005,43	3 005,43	3 005,43	3 005,43	0,00
8.	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	3 130,76	3 130,76	3 850,84	3 850,84	0,00
Aktivita č. 3	**Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl**								
9.	Materiálno-technické vybavenie - KV	021 - Stavby	súbor	1,000	114 253,10	114 253,10	140 531,31	140 531,31	0,00
							Celkom bez DPH	**1 115 861,26**	
							DPH	**242 390,39**	
							Celkom s DPH	**1 358 251,65**	

Mzdové výdavky

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U (celkové výdavky projektu)								**1 358 251,65**	**0,00**

Žiadatel môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vypĺňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostnaných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci **Merná jednotk**a vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivíty projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.