Mandatna zmluva €.
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant: Obec Bobrov
Sidlo : Namestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zastupeny : Mgr. Andrej Namislovsky - starosta obce
ICO: 00314404
DIC: 2020571608
Mobil : 0911 808 522
E-mail : starosta@obecbobrov.sk

(dalej len ako ,,mandant”)

1.2 Mandatar:

Nazov: WRM s.r.o.

Sidlo: Ulica Nizny koniec 16/25, Zdkamenné 029 56
ICO: 56179669

DIC: 2122231958

Kontaktna osoba: Ing. Tomas Morawa

Telefon: 0915 225777

E-mail: wrm.morawa@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo uctu: SK38 0900 0000 0052 1617 7908
Zastupeny: Ing. Tomas Morawa

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 84813/L

(dalej len ako ,,mandatar”)

.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
v zmysle zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby : ,,ZvySenie kapacity
MS Bobrov - pristavba a prestavba“ (dalej len ako ,stavba).
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1l. PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatdr sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,STD“) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatér vykonavat STD, je urena:

projektovou dokumentaciou na stavbu: ,ZvySenie kapacity MS Bobrov - pristavba a
prestavba“, spracovatel PD je ...Ing. Tomas Morawa, autorizovany stavebny inZinier.

3.3 Odborné Cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuju najma:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

j)

k)

o)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s ozndmenim k ohldseniu drobnej
stavby,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montazneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizdcie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplriovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncéenych casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spoluprdca s projektantom a zhotoviteflom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a
dodavok (atesty, protokoly), zi¢astriovat sa vykondvanych skusok,

vykondvanie kontrol/zG¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skusok
vratane funkénych skusok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montazinych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sttaznych podkladov,
projektovej dokumentécie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu préc,
prislusnych vSeob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrZanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac prdcam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvy3ujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZzdnovych
intervaloch, najmenej vSak raz za 2 tyZzdne a podla potreby, spracovanie zapisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym ucastnikom,

uskutocfiovanie a vedenie podrobnej fotodokumentdcie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluZieb stavebného dozoru,



p) kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predloZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo ¢asti stavby a Ucast pri preberacom konani,

g) kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

r) kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

s) spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvolad preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

t) poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zaruénej doby, sucinnost spodiva v Gcéasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

u) sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej €asti, zhromazdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudaéné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

v) Ucast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, suc¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

w) vykonavanie kontrol/zUcastiuje sa kontroly vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalsom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

x) vykonavanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zépisu zhotovitela/stavbyveduiceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
doévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

y) je opradvneny usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

z) ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

aa) spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

cc) spoluprdca so spolupracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prdc s projektom,

3.4 Mandatér sa zavazuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizdciou stavby a vzdy,
ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatdr sa zavazuje:

- oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace as projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,



3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

- v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zavaznych okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

- so zvlastnym dbérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technolégii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

Mandatar sa dalej zavédzuje vykonat cinnosti uvedené vtejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentaciou stavby a pripadnych upresiujucich poziadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitelom. Na pripadni nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavazuje vykonavat innosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie Cinnosti
uvedenych vtejto zmluve azZe poskytne mandatarovi potrebni sucinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV. CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od za€atia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktora
je realizovana v zmysle projektovej dokumentdcie na ktorej vykonava STD mandatar na zaklade
tejto zmluvy.

Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prdc na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnd sucinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) az x) tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje, Ze odborné Cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia ¢innosti: odo difa prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpo¢tom zhotovitela stavby,

- termin ukoncéenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukoncéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

Mandatar sa zavazuje, Ze ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat driom prebratia
projektovej dokumentacie a podpornych dokumentov.

V pripade, Ze dojde k uUprave harmonogramu realizdcie, implementacie celého projektu
(predlZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za ¢innosti mandatdara podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran:
konecna cena: 22 000 EUR
slovom: dvadsatdvatisic EUR s DPH

Mandatar nie je platcom DPH

Cena podla bodu 5.1 zahfiia aj vSetky ndklady, ktoré mandatdr vynalozi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vsetkych nakladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.



5.3 Dohodnutd cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zaklade
faktary/faktar, ktoré budu vystavené mandatarom priebezne na zaklade vopred odsihlaseného
zoznamu vykonanych prac. Splatnost faktury je 14 kalendarnych dni od jej doruéenia mandantovi.

5.4 Faktura (Ciastkova alebo koneénd) musi obsahovat vsetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto Udaje:

- oznadenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, 1€O, DIC, zépis v OR)
- oznacenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradové Cislo faktury

- datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo konec¢nd) musi mat nasledujuce prilohy:
- dodaci list s vykazom realizovanych ¢innosti,
(dalej len ,prilohy”).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo koneénd) nebude obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené Udaje a prilohy, mandant je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti zac¢ne v takom pripade plynut od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusSenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené zavinenim
alebo sp6sobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatidrom vykonané prace budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odstihlasena mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania Uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zdkonny Urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstardvatel ako mandant je povinny poskytnut nevyhnutni sucinnost potrebnd pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnat mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vSetky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane polozkového rozpoctu a harmonogramu realizécie stavby,

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spoluprdcu pri zadovazeni podkladov,
dopliujucich udajov, upresneni pre riadny vykon cCinnosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich orgdnov SR a inych
organov Statnej spravy.

6.2 Mandatdr je povinny najma:

- odborné ¢innosti a zélezitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s nélezitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v sulade so zdujmami mandanta,

- vdas a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,



6.3

6.4

6.5

6.6

7.1
7.2

7.3

- spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, siéastou
ktorého je realizacia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- vdas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktor& moze mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutoérovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviiuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych strdan na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami orgdnov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrZiavat terminy ur¢ené orgdnmi a organizaciami verejnej a $tatnej spravy.
Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru je:

meno a priezvisko: Ing. Tomas Morawa

Cislo osvedCenia: SKSI Ev.c. 11217

Mandatar sa zavazuje, zZe v pripade Specifickych otdzok zabezpedi z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnu sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Néklady na tuto sucinnost su zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich os6b pouzit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentdciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich Casti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, na iné Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat mléanlivost o vSetkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v sivislosti s fou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je sp6sobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobna povinnost
mlcanlivosti sa vztahuje na skutoc¢nosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
doverné, dalej ktoré st déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skuto¢nosti ¢iinformacie,
kde je mandatarovi zndme alebo pri odbornom vykone cinnosti podla tejto zmluvy zndme malo
byt, Ze mandant ma zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mlcanlivost sa vztahuje ina
osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone ¢innosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mlcanlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej éinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizdcii, meSkanie mandatdrov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytocného odkladu telefonicky aj pisomne (postou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.



7.4 Mandatdr nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouziti trval.

7.5 Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran md zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo Gcltovat druhej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy deri.

VIIlL. SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skon¢it pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatdra na kompenzacie v akejkolvek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. ndhrady skody voci mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dovodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vcas a riadne v
trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhSie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektorud z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant modzZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dovodu a to Ciastocne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna a zacina plynut prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede mandatdrovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved’
vztahuje. Je véak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim ¢innosti suvisiacej so
zariadovanim zélezitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatar neméze tito zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenske] republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. netd¢inné ustanovenie novym ustanovenim,



ktoré najlepSie zodpovedd poévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejiiovanou zmluvou.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Bez zverejnenia su Uucinné tie ustanovenia zmluvy, ktoré
obsahuju informaciu, ktord sa podla zakona o slobode informacii nespristupnuje.

9.7 Téato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvnd strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vdine, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazeni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
sU zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. nedcinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak sudhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zdkazky kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku, ktori ma verejny obstardvatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zékazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebnu stdéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objedndvatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nenavratného
financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnuatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny drad SR, Urad vldadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu financnych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi ES.



Voo, ,dNa V Bobrove, dfa ....cceeeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnn,

Mandatar: Mandant:

Ing. Tomas Morawa, stavebny dozor Mgr. Andrej Namislovsky, starosta obce



