Zmluva o dielo
uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Bobrov

Sidlo: Obecny urad, Namestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zastupeny: Mgr. Andrej Namislovsky, starosta obce
ICO : 00314404

DIC: 2020571608

Bankov¢ spojenie.:

IBAN:

a

Zhotovitel

Nazov: JANEX ML s.r.o

Sidlo: Vitanova 202

Osoba opravnena konat': Sprlak Jan

ICO: 51580870

DIC: 2120729556

IC DPH: SK2120729556

Bankové spojenie: SLSP, a.s

Cislo tétu: SK8909000000005143270529

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ZA, odd: sro, vlozka ¢islo 69811/L

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby: Realizacia vodovodu a kanalizacie v obci Bobrov
Miesto stavby: Obec Bobrov

(dalej aj ,,Dielo®)

podra $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentacia predlozena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (d’alej aj
,,Dokumentacia“),

¢) Oceneny vykaz vymer predloZzeny zhotovitel'om vo verejnom obstaradvani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozend v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavézné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi



normami a vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel’a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok IIT
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednavatel’ vyzve
Zhotovitela na prevzatie staveniska najneskor do 120 kalendarnych dni od obdrzania kladnej spravy z kontroly
obstaravania na predmet tejto zmluvy Poskytovatel'om dota¢nych zdrojov. Objednavatel si vyhradzuje pravo
vyzvat’ Zhotovitel'a na prevzatia staveniska aj v termine pred obdrzanim z kontroly obstaravania na predmet
tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny deii od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoZznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel' povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (dalej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukdzatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vys§sej moci, ktora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vys$§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemoézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumozituju uskutoctiovania diela alebo
zabranuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, zZe
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do uvahy.

Clanok IV



Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 721 217,23 EUR
DPH: 165 879,96 EUR
Cena celkom vratane DPH: 887 097,19 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze ddjst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej ziadosti
Objednavatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia dicla pozadovaného Objednévatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatel'om,;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylicenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena dicla znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenu z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodato¢né nédklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poziadavky Objednéavatel’a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsthlasenia podl’a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane Objednéavatel'a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiovat’ indexaciu cien na zaklade udajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny cenu Diela fakturovat' na zaklade priebeznych faktir. Sucastou faktar su
dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktirou:

. kopia stavebnym dozorom odstihlaseného stpisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktiry bude 60 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel’'ovi uplnu faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podla tohto bodu



nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavazkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za predmet zmluvy je hradend z prostriedkov
Environmentalneho fondu a Ze v tejto suvislosti je nevyhnutné re$pektovanie mechanizmu schvalovania
platieb zo strany Environmentalneho fondu; Objednéavatel’ preto nebude v omeskani s tthradou akejkol'vek
faktary, pokial’ vykonal vSetky potrebné kroky k thrade prislusnej faktary, no Environmentalny fond schvali
proces platby v dlh§om termine.

5.3. Faktara - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu podla zakona ¢. 431/2002
Z. z. o UCtovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a) oznacenie faktura - dafiovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovant sumu
zaokruhlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
ditom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenti dilom odpisania jej sumy z u¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zaviazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajiucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.



6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpefnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych 0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavidzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikacnymi tdajmi tohto subjektu.

b) Ku dinu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyvedticeho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na iom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikacidch ur€enych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpefnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmad v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel
prebera plnu zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vsetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0sob opravnenych byt na stavenisku a podniknut’
vSetky potrebné opatrenia na ochranu zZivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednévatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dblezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat” obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.



6.11 Zhotovitel bude informovat Objedndvatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednéavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine urCenom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatel'a Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednéavatel'a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizacnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat” k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budi podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze aktikol'vek nim spdsobent alebo zapric¢inent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné nédklady, alebo nahradi spdsobenti skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel’ovi.

6.15 Vsetky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel’
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby poc¢as predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Gcelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudll zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZzadovanym skiiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto déovodu vzniknuté Skody znédSa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat' Zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednévatel’a alebo stavebného dozoru, neziadtca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznac¢ené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o 'ud’och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady stvisiace s reklaméaciami, sadnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kod ingym osobdm, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykonavani Diela
po celu dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit' poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .



6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuju pre pravne vzt'ahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zédkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbytocného odkladu Objednavatel’'ovi a navrhnut' mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel’a urujiice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykondvanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zaCatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na néhradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonévania
Diela, najm4, nie vS§ak vyluc¢ne vsetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavézuje spristupnit’ Objedndvatelovi fotodokumenticiu a umoznit' Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokiall sa Zmluvné strany nedohodnti inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalenddrnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednéavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, ktori budll vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omesSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavédzuje vykazat’ zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vSetky osoby, ktoré nie s uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa osdb poverenych
Objednavatelom. Za tymto GCelom sa Zhotovitel' zavizuje zabezpecit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skiisSok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou ucinnostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpedit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavézuje nepouzit' bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie stt uvedené v Dokumentécii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonéavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani Diela musia spifiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.



Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omesSkania Zhotovitel'a s riadnym a vC€asnym uskuto¢iiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstlpenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v€as, je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnua pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty denn omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebichajucich stavebnych prac je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu ur¢enom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat' osoba neuvedenid v zozname o0s6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazd¢ takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
denl omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnll pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstuapenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moéze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatene nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednéavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti



Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.
d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatené zvysené
naklady. Preukéazatelné zvysené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednéavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstlpi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom buda uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukoncit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude cel¢é dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najneskoér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn1 ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiiiat’ predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

1) stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vsetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,



9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie doévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zac¢ina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po castiach, zdru¢na
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu Cast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list virobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ moze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dIhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6Zze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanti vadu neodstrani v€as. Objednévatel’ je povinny informovat Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informdacie podla predchadzajiicej vety,
Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel’'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktary.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov
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10.1. Zhotovitel'’ predkladd v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné idaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi akuikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokolI'vek subdodavatel’a,
a to za predpokladu, e novy subdodéavatel’ spifia poziadavky uvedené v zékone &.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného
vzt'ahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatel'ovi (identifika¢né) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit
Objednavatel'ovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel’ spifia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespliia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednévatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

11.1. Zoznam 0sdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: ..................... (uvedie sa pred podpisom ZoD).
Zhotovitel mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikanymi predpokladmi a tito kvalifikdciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto 0s6b na dodavke diela a
to sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady os6b zodpovednych za
realizéciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemdzu sa iné osoby zucastiovat’
na dodéavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednéavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v Cl. [ tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii doru¢ovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zésielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak uplynutim 3. dna
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nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tispesnost’ doruc¢enia a bez ohl'adu na
to, €i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla Gétu alebo inych tidajov alebo skuto¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost’ bezodkladne druhe;j
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) diom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv v stlade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov;

b) po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie od poskytovatela finanénych
prostriedkov — Environmentalny fond.

V pripade neziskania dotacnych zdrojov, zmluva straca platnost’ po oznameni informacie o neziskani podpory
formou dotéacie Dodavatel'ovi.

11.13. Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou doticie a to Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost’ zhotovitel'a poskytniut’ Opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost’.

Vo , dna V Trstenej , dia
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Mgr. Andrej Namislovsky Sprlak Jan
Starosta obce Konatel

Obec Bobrov JANEX ML s.r.0
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