Stredoslovenska
distribu¢na

Zmluva o spolupraci - rozvoj distribucnej ststavy
uzatvorend vzmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS*)

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Obec Bobrov
Sidlo: Namestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov, SR
Miesto podnikania: totozné so sidlom
ICO: 00 314 404
DIC: 2020571608
IC DPH: nie je platca DPH
Zastupena: Mgr. Andrej Namislovsky, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka a. s.
IBAN: SK91 5600 0000 0040 0382 7001
(dalej len ,,Ziadatel")
Prevadzkovatel distribu¢nej sustavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totozné so sidlom
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Zastupena: Ing. Frantiek Cupr, MBA, predseda Predstavenstva SSD, a.s.
PhDr. Peter Matus, MBA, podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného studu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢ 10514/L

(dalej len ,,Prevadzkovatel”)
(Prevadzkovatel a Ziadatel dalej spolo¢ne len ,,Zmluvné strany®)

PREAMBULA
KedZe

Prevadzkovatel je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy
vzmysle zakona €. 251/2012 Z. z. oenergetike a ozmene adoplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpedlit spolahlivé, bezpetné a Ucinné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpedit
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s

elektrinou na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel' mé zaujem na bezodkladnom rozsireni distribu¢nej ststavy v k. G.: Bobrov, ktoré pozostava z realizicie stavebnej akcie pod
nazvom:
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,,20210 - Bobrov - Zabobrovec - Rek. TS 1303/ts/bobrov_zabobrovec a Rozsirenie NNK"

(dalej len ,,Stavba”),

ktorej sucastou su nasledujlce stavebné objekty:

SO1 Trafostanica 1303/ts/bobrov_zabobrovec — rekonstrukcia,
SO2 NN kablové rozvody — montaz,

SO3 Opticka chrani¢ka — montdz,

S04 VN chrdanicka — montaz.

Z toho objekt
SO1 Trafostanica 1303/ts/bobrov_zabobrovec — rekonstrukcia ,
je povaZzovany aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom plane rozvoja distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maju zdujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpeéenim, realiziciou, kolauddaciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto ZoS je vzdjomna spoluprdca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizcii Stavby uvedenej v Preambule, ktora je
potrebnd pre zabezpedenie pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribuénej ststave Prevédzkovatela s cielom
zabezpecenia podmienok pre buduce pripojenie abuduci odber elektriny buducimi koncovymi odberatelmi elektriny pre
pozadovany pocet buducich 15 odbernych miest s hodnotou isti¢a 3f x 25 A.

Pre vyltcenie pochybnosti, tdto ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribu¢nej ststavy Prevadzkovatela.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy
Prevadzkovatela spolu s poZadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha €. 2, ktord obsahuje schému rieSeného tzemia spracovanu na podklade grafického
informacéného systému Prevadzkovatela.

Clanok 2
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a)

b)

zabezpedéi projektovi dokumentéciu a inZiniersku €innost na Stavbu v zmysle &lanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikacného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizaénych prac”) (Priloha
¢. 3 tejto ZoS),

zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Doddvatelov uvedenych v zozname kvalifikacného systému
Prevadzkovatela (dalej len,,Dodavatel realiza¢nych prac”) (Priloha €. 3 tejto ZoS) na zaklade Zmluvy o dielo v sulade so Standardmi
Prevadzkovatela vtermine do aprila 2028 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpedi realizaciu Upravy casti
distribucnej stistavy ako realizaciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v ¢lanku 9 tejto ZoS,

zabezpeci kolaudacné rozhodnutie na Stavbu,

majetkovopravne vysporiada Stavbu,

uzatvori kipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatelom ako kupujucim.

Clanok 3
Projektova dokumentacia

Ziadatel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby na zaklade technického névrhu,
ktorym je stanovené zakladné technické riesSenie stavby.
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Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentécie Stavby konzultovat s Prevadzkovatefom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatelovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela vypracovat projektovi
dokumentaciu Stavby sa povazuje za splneny az dfiom jej pisomného schvalenia Prevadzkovatelom.

Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby v stlade so Standardom projektovej dokumentacie
a inzZinierskej Cinnosti Prevadzkovatela na projektovd dokumentdciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani projektovej dokumentacie Stavby boli pouzité iba materidly schvalené
Prevadzkovatelom. Katalégom funkénych prvkov Prevddzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clanok 4
Povolenie budovania Stavby

Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatela poziadat prisluiny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného Uradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vsetky pravne
ukony suvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto uUcelom Prevddzkovatel vystavi plnd moc
Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej Ziadosti Ziadatela o jej vystavenie.

Ziadatel' je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na ind osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zéklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na ndhradu $kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poru$enim povinnosti Ziadatela podla tohto
odseku.

€lanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vztahu k nehnutelnostiam dotknutym Stavbou

Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v dalsom
texte tejto ZoS oznacované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela“. Ak bude Stavba umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch,
ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v dalSom texte tejto ZoS oznaované ako ,Cudzie ZataZené
nehnutelnosti”. ZataZené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spoloéne len ,Zatazené nehnutelnosti“).

. Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zataenym nehnutelnostiam, ato
nasledovnym spésobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transformacnymi stanicami alebo spinacimi stanicami (kioskové alebo
murované), ktoré budi umiestnené na Zatazenych nehnutelnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpeit
Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo ktymto castiam takychto ZataZenych nehnutelnosti vo vymere uréenej
Prevadzkovatelom, ktord zodpoveda ich zastavaniu transformacnymi stanicami alebo spinacimi stanicami, ich sticastami
a prislusenstvom a ktord je potrebna na prevadzku, obsluhu, udrzbu, opravu, Upravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni
Prevadzkovatela (dalej len ,,Potrebné casti®).

V pripade Zataienych nehnutelnosti Ziadatela, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym ¢astiam Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych &asti
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela medzi Ziadatefom ako ich predavajicim a Prevadzkovatefom ako ich kupujticim za kipnu
cenu v celkove]j vyike 1,- eur, za celt vymeru Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela. Dohodnutt cenu zaplati
Prevadzkovatel na zaklade pisomnej Ziadosti, vystavenej Ziadatefom v lehote do 30 dni od doruédenia Ziadosti. Ziadost musi
obsahovat nazov stavby, rozsah zaberu a Gdaje potrebné pre Ghradu.

V pripade Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo k Potrebnym
Castiam Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych ¢asti Cudzich
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ZataZenych nehnutelnosti v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych ¢asti Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti
ako ich predavajicim, Prevadzkovatelom ako ich kupujucim a Ziadatelom ako platitelom kipnej ceny, ktory preberd za
Prevadzkovatela zavizok na Uhradu kiipnej ceny. Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim vlastnickeho prava podla tohto
pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim prislusnej zmluvy, spravne poplatky za ndvrh na
vklad, Ghrada kupnej ceny ainé naklady stym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez nadroku na ich nahradu
Prevadzkovatelom.

b) V ostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Prevadzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajice v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit  aprevadzkovat inZinierske siete (VN/NN  vzdusné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice
(jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peSo, autom, technickymi zariadeniami) za Ucelom prevadzky, udrzby, kontroly,
odstrafiovania poruch a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy a iné porasty, ktoré
by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajlce vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurdita.

V pripade Zataienych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, je
Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatelom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajlceho vecnému
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevddzkovatelovi Prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej
zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatelom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom
ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Prevadzkovatela zavazok na uhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012 o energetike (zohladnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napéatovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Néklady Ziadatela spojené so zabezpedenim Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené
s uzavretim zmlav o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za ndvrh na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich ndhradu
Prevadzkovatelom.

3. Za téelom splnenia zavizkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢ldnku poskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je
Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto ¢lanku povinny pouzit. V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy$$ie uvedenych vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kaidu takato vyhradu vopred
prekonzultovat a prijat iba s predchadzajicim sihlasom Prevadzkovatela. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie
zmluvy o prevode Potrebnych Casti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim vlastného vzoru,
je Ziadatel povinny o tejto podmienke Prevadzkovatela vopred informovat a pouzit takyto vzor iba s predchadzajicim sthlasom
Prevadzkovatela. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu
pokutu vo vygke 3000 eur za kaZzdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na ndhradu Skody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

4. Povinnosti Ziadatela v tomto ¢lanku sa povaZuju za splnené driom doruéenia originalov rozhodnuti prisluiného Okresného uradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/préva zodpovedajiceho vecnému bremenu Prevadzkovatela.

5. Prevadzkovatel sa zavizuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢lanku poskytnut Ziadatefovi nevyhnutne potrebnu
sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
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b) podpisat zmluvy dorué¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dria ich doruéenia, aviak iba za
nasledujucich podmienok:

- Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,

- Dorucené zmluvy budu dorucéené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budud kompletné, t.j. vratane vSetkych
priloh,

- Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy Uradne osvedcené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako posledna zmluvna strana,

- Budu dorucené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny sucinnost podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit plni moc potrebnt pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch mimo zastavaného tzemia
obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k ZataZenym nehnutelnostiam -
pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu vecného bremena na zdklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného
bremena. Za tG¢elom splnenia zavizkov je Ziadatel povinny postupovat tak, 7e na zaklade pravoplatného stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznaéenim rozsahu vecného bremena vypracuje ndvrh na vykonanie zaznamu vecného bremena v zmysle
§ 11 Zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zéznamu v lehote najneskdr 30 dni odo dfia
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podla vzoru poskytnutého Prevadzkovatelom a predloZi spolu s origindlom
stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpeci podpis navrhu na vykonanie zaznamu
a jeho predloZenie prislusnému katastralnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpeéi Ziadatel na zaklade rozsahu
podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny predlozit geometricky plan Prevadzkovatelovi spolu
s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskor do 30 dni odo dria nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.
Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nadhrade s vlastnikmi nehnutelnosti,
ktori si uplatnia svoj zakonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej nahrady v lehote v zmysle § 11 Zékona ¢. 251/2012
Z.z. o energetike (t. j. najneskor do 3 rokov odo dia vzniku niteného obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatelovi
nevyhnutnd stginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na vykonanie zdznamu. Néklady Ziadatela
spojené so zabezpecenim zapisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady
spojené s uzavretim dohdd, Uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa
Ziadatel bez naroku na ich nahradu Prevadzkovatelom. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na ndhradu $kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto
odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani transformacnych stanic alebo spinacich stanic umiestnenych na pozemkoch mimo
zastavaného tzemia obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je uvedené v bode 2 pism. a) tohto ¢lanku ZoS. Pre postdenie
toho, ¢i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia obce je rozhodujlci Udaj o umiestneni
ZataZzenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri nehnutelnosti.

€lanok 6
Realizacia, dorucenie dokladov

1. Ziadatel odovzdava stavenisko Dodavatelovi realizacnych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvankou min. 15
kalendarnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel zabezpeéi pritomnost kompetentnych osdb:
- manazér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),
- projektant,
- geodet,
- stavbyveduci Doddavatela realizacnych prac,
- pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.
2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpedi:
- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohlaseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pracam, a pod.
- navrh VCP,
- oboznamenie majitelov pozemkov, orgénov $tatnej spravy a osOb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej ¢asti projektovej dokumentacie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenim realizacie



Stredoslovenska
distribu¢na

Stavby, za dodrzanie vyjadreni dotknutych organov pri tzemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel diela a za
ich nereSpektovanie nesie plnu zodpovednom Dodavatel realizaénych prac,

- geodetické vyty&enie staveniska autorizovanym geodetom na zéklade PD k Stavbe za Géasti autora PD a I,

- protokol o identifikacii IS,

- vytycenie vSetkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

- vytyCovaci protokol staveniska,

- schvéleny harmonogram prac,

- PD overenu stavebnym uUradom,

- realiza¢nu PD,

- stavebny dennik,

- zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Pocas realizacie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zucastfiovat sa na kontrolnych drioch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spolo¢ne s Dodavatelom realiza¢nych prac je povinny sa na kontrolnych dfioch ztéastnit.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvolava jeho zastupca alebo nim poverend osoba na zéklade
pozvanky minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpeci pritomnost kompetentnych oséb:
- manazér externej realizacie Prevadzkovatela,
- projektant (ak je potrebné z hladiska dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia),
- stavbyveduci Dodavatela realizacnych prac,
- pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zadatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpedi:

- vyhodnotenie vykonanych skusok a revizii a navrhne, ktoré skusky sa eSte maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

- priebeZne kontroluje dokonéenost, kvalitu a Uplnost zmluvnych prac a dodévok,

- podla zapisov stavebny dozor Dodavatela realizacnych prac pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentacii,

- zasle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

- doruci pre odkontrolovanie porealizatné geodetické zameranie v digitdlnej forme vzmysle Standardu projektovej
dokumentacie,

6. Ksamotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

- dokumentdciu skutocného vyhotovenia: 2x papierovd forma, 1 x digitdlna forma. Rozsah dokumentdcie skutocného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentacie. Porealizaént dokumentaciu s porealizaénymi dokladmi
v digitdlnom tvare dorudi dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia musi byt
opeciatkovana minimalne na obalke PD, jednopdlovej schéme zapojenia, celkovej situdcii stavby, technickej sprave ato
peciatkami: dokumentdcia skutoéného vyhotovenia a peciatkou stavbyveduceho + podpisom.

- geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatela (1x digitdlne vyhotovenie, 1x analégova forma),

- geometricky plan s vyznaéenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

- prvu odbornu prehliadku a skusku resp. reviznu spravu,

- prvu dradnu skusku v pripade ak sa jednd a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

- a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

- doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

- doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovaného materidlu,

- zapis o odovzdani a prevzati Stavby medzi Dodavatelom realizaénych prac a Ziadatelom. Zapis bude vysledkom samostatného
preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym sp6sobom ako v ¢lanku VI, bod ¢. 4. Manazér externej realizacie
Prevadzkovatela bude v tomto konani ako , ostatny ucastnik konania“.

7. Ziadatel je povinny najneskér v lehote 24 mesiacov odo diia Uéinnosti tejto ZoS doruéit Prevadzkovatelovi nasledovné doklady
(dalej len ,,Doklady”):
a) kolaudacné rozhodnutie,
b) preukazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.
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Ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢lanku ZoS a Doklady doru¢ené Prevadzkovatelovi
nebudd mat vady (napr. ich nesdlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu
v zmysle €lanku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskdr do 30 dni odo diia doruéenia vietkych Dokladov a doruéi ju na podpis Ziadatelovi.

Ak Doklady dorudené Prevadzkovatelovi budi mat vady (napr. ich nesulad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS),
Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady Dokladov. Ozndmenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady
Dokladov (dalej len ,0zndamenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odosle Ziadatelovi najneskor do 30 kalendarnych dni odo dfia
dorucenia vsetkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto ZoS az po odstraneni vad Dokladov,
a to najneskér do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

V pripade, ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi véetky Doklady uvedené v bode 7 tohto &ldnku ZoS okrem Dohdd o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej ndhrade (dalej Dohoda) v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany dohodli,
Ze Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu v zmysle ¢lanku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej Casti splatky kdpnej
ceny bude kumulativne splnenie nasledovnych podmienok:
a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle ¢lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS
b) preukazanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajicim sa v zastavanom Uzemi obce
a dorucenie zmluv v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 tejto ZoS
c¢) dorucenie Dohdd v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného tzemia obce, na
ktorej bol vykonany zapis vecného bremena neprejavil volu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dra preukazatelného
obozndmenia o vykonani zdznamu v zmysle ¢lanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorucit Dohody Prevadzkovatelovi.

Clanok 7
Kupna cena

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kdpna cena za Stavbu bude uréend na zdklade znaleckého posudku, maximalne v3ak vo vyske
126 276,72 €, ktora bola stanovena dohodou zmluvnych stran. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpeci Prevadzkovatel na
vlastné naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kipnu cenu povaZuje nizsia z cien.

Ziadatel ako buduci predavajuci a Prevadzkovatel, ako budici kupujuci uzatvoria kipnu zmluvu na Stavbu (dalej aj len kipna
zmluva), podpisom ktorej vlastnicke pravo k Stavbe prechddza zo Ziadatela na Prevadzkovatela. Platobné a fakturatné
podmienky kipnej zmluvy budd obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

Ziadatel' je povinny vystavit faktiru (dariovy doklad) jednorazovo v pinej vyske kupnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len
,fakturovana cCiastka“), v zmysle ¢l. 7 bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dni odo dna podpisu kipnej zmluvy na Stavbu v zmysle
bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

Den podpisania kupnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS je driom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

Prevadzkovatel, ako buduci kupujici, uhradi Ziadatelovi, ako budticemu predavajicemu, celkovi fakturovanu €iastku, t.j. kipnu
cenu v nasledovnych splatkach:

a) 20% fakturovanej &iastky kupnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi po podpise kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dria dorucenia faktury Prevadzkovatelovi,

b) zostavajlcu &ast aZ do vyiky 80% klpnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zévislosti od poctu aktivnych

odberatelov fyzicky pripojenych do distribu¢nej sistavy Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanejv zmysle tejto

Z0S. Na zostévajlcu ¢ast kipnej ceny aZ do vysky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do 24 mesiacov od

podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Prevadzkovatela, bude pocet aktivnych odberatefov

vyssi ako 20% z poctu ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy podla prilohy €. 1 tejto ZoS. Zostévajuca Cast kipnej

ceny az do vysky 80 % bude urc¢ena pomerne podla poctu aktivnych odberatelov fyzicky pripojenych do distribu¢nej sustavy

7
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SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podla tejto ZoS oproti po¢tu odberatelov/Ziadatelov o pripojenie podla Prilohy ¢.
1 ZoS. Aktivnym odberatelom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na distribuénd sustavu
Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroven kumulativne plnil nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribucnej sustavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o dodavke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruzenej dodavke elektrickej energie s dodavatelom
elektriny,

- ma nainstalované urcené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby v zmysle pism. a) a pism. b) tohto bodu uhradi Prevadzkovatel' Ziadatelovi v si¢te maximalne do vyéky 100% fakturovanej
Ciastky.

Kupna cena v zmysle tohto ¢lanku ZoS Ziadatelovi néleZi:

a) najneskor do 24 mesiacov odo dina podpisu kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS,

b) po posudeni splnenia podmienok vyplyvajticich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dra
podpisu kipnej zmluvy vyhradzuje pravo na posudenie splnenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dfia podpisu kipnej zmluvy Ziadatelovi zanikad pravo na Uhradu zostavajlcej ¢asti kiipnej ceny podla
bodu 5 pism. b) tohto ¢ldnku ZoS, a to aj v pripade, e Ziadatelovi nebola uhradena fakturovana &iastka v plnej vyske kipnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neuhradenie celkovej vysky kipnej ceny nema za nasledok zrusenie kdpnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k Uhrade zostéavajucej ¢asti kipnej ceny podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS méze dojst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kapnej zmluvy a to za predpokladu, Ze Ziadatel spini svoje zavazky skor ako v lehote 24
mesiacov od podpisu kupnej zmluvy a poZiada Prevadzkovatela o posudenie splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zéklade Ziadosti od Ziadatela vykona postdenie splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. O toto postidenie
je mozné poziadat jednorazovo a po posudeni bude Prevadzkovatel postupovat podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykonévat: Frantisek Duraj.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni buduicej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zakonnika a v pripade potreby su prava z tejto ZoS vynutitelné Zalobou podanou na prislusSnom sude.

. Zmluvné strany sa dohodli, e ak Ziadatel zabezpe¢i realiziciu Stavby akolaudaéné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Prevadzkovatela k uzatvoreniu kupnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kiipnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo dria doruéenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatelom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kiipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn
pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu skody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pre splnenie predmetu ZoS si poskytnu navzajom vsetku nevyhnutnt stcinnost.

V pripade, ak stucéastou Stavby alebo jej ¢asti bude prelozka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zakona ¢.
251/2012 Z.z. o energetike, podla ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel je
vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

V pripade Ze zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie, Prevadzkovatel bude
poZadovat vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, ze neumozni prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatelovi

Ziadatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribu¢nej ststavy a fyzicky pripoji
Ziadatela alebo inych odberatelov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho prava k Stavbe.

Ziadatel berie na vedomie, Ze tato ZoS ani Ziadna jej stcast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najma nie pre potreby Uzemného konania,
stavebného konania, kolauda¢ného konania a pod.,

b) poverenim v zmysle § 11 ods. 1 zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Ziadatel ani
ind osoba, ktord sa bude podielat na realizacii Stavby podla tejto ZoS sa nebude povaZovat za poverend osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zakona o energetike. Pre ucely uzemného, stavebného a kolaudacného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Prevadzkovatel si moZe zapoditat voéi Ziadatelovi akékolvek svoje pohladavky voéi akymkolvek
pohladavkam Ziadatela, a to bez ohladu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohladu na to, &i pohladavky Prevédzkovatela
su buddce, sucasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo su preml¢ané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne ozndami
Ziadatelovi realiziciu zapoctu. Ziadatel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat svoje pohladavky bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Posttpenim je kaZzda pisomna dohoda uzatvorena medzi Ziadatefom a tretou osobou, na zaklade ktorej Ziadatel postupi tito ZoS,
jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu, UZitok ¢&i pohladavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela postlpit alebo previest tuto ZoS ani jej ¢ast. Ziadatel nie je taktie?
oprévneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje préva z tejto ZoS
zalozit alebo inych spésobom zataZit pravom tretich osob. Ak Ziadatel postipi/prevedie ZoS alebo jej ¢ast, alebo zaloi alebo inak
zataZzi pravom tretich os6b svoje pohladavky bez predchadzajluceho suhlasu Prevadzkovatela, bude sa to povaZovat za podstatné
poru$enie zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opravriovat na odsttpenie od tejto ZoS.

Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatelovi zacatie exekuéného konania na majetok Ziadatela.
Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skuto&nostiach nevyhnutnych na riadne pinenie tejto ZoS.

Ak v dosledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatelovi podla Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
¢. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dni od dorucenia
vyzvy Prevadzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom elektriny
zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla Vyhlasky ako
aj vSetky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzacénej platby odberatefom elektriny.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii Upravy casti distribucnej sistavy

V nadvaznosti na skutoc¢nost, Ze z technického nédvrhu vyplyva potreba Upravy, resp. rekonstrukcie Casti distribucnej sustavy
Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujucich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:



Stredoslovenska
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- Trafostanica 1303/ts/bobrov_zabobrovec — rekonstrukcia - Na TS 1303/ts/bobrov_zabobrovec sa vykona:
Demontaz: TR v pocte 1ks, VN poistiek v pocte 1ks
Montaz: TR 160 kVA 22/0,40 kV v pocte 1ks, VN poistiek v pocte 1ks
Vo VN rozvéadzac¢i budu nainstalované modernejsie prvky s vy$$ou prenosovou schopnostou.
Zapojenie a prevadzkovanie NN rozvadza a je zrejmé z dolozenej situacie a jednopdlovej schémy.
(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo®).

2. Ziadatel je pri realizicii Osobitného diela povinny postupovat v stlade s podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisluiného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v sutlade
s projektovou dokumentdciou atechnickym navrhom Stavby avzmysle Standardov Prevadzkovatela ajeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavazuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutt cenu. Na realizaciu Osobitného diela sa
primerane vztahuju ustanovenia tejto ZoS tykajlce sa realizdcie Stavby, ktoré nie sU v rozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto ¢lanku ZoS. Ide najmé o €l. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zaloZzené tymto ¢lankom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma § 536 a nasl. Obchodného zakonnika. Pre
vyli¢enie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktie? prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych
v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribu¢nej sustavy je pocas celej doby vykondvania Osobitného diela Prevadzkovatel. Diiom zabudovania prechadzaju
na Prevadzkovatela vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpecéenstvo skody na Osobitnom diele prechadza na
Prevadzkovatela taktieZ momentom zabudovania do distribucnej sustavy Prevadzkovatela.

4. Prevadzkovatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktora bude uréena na zaklade znaleckého posudku
v zmysle ¢lanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktury vystavenej v zmysle ¢lanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylucenie pochybnosti sa na
Osobitné dielo rovnako vztahuju ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v dizke 36 mesiacov na prace a na materidl v dizke aku poskytuje
vyrobca, minimalne vSak 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut diiom podpisania kipnej zmluvy v zmysle élanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny pisomne
u Ziadatela uplatnit jej reklaméciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ziadatel sa zavizuje zacat
s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k Uspesnej realizacii Stavby, t.j. ned6jde k uzatvoreniu
kupnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,,Osobitny preberaci protokol“) a bude pisomne potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. V pripade ak Ziadatel do pat (5) pracovnych dni odo diia obdrzania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu tento
protokol nepotvrdi, povaZuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsithlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavazuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktord bude uréend na zaklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpe¢i Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit faktiru (dariovy doklad)
jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, ato vlehote do 15 dni odo dria potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS zmluvné strany zaroven dojednavaju odchylne od bodu 5 tohto
¢lanku ZoS okamih zadiatku plynutia zaruénej doby, a to do 36 mesiacov na prace a na material v dizke akd poskytuje vyrobca,
minimalne vSak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zac¢ina plynut odo dria potvrdenia Osobitného preberacieho protokolu
Prevadzkovatelom.

Clanok 10
Doba trvania ZoS, odstupenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS a sa uzatvara na dobu urcitu a je platna 24 mesiacov odo dna jej podpisu.

2. Zmluvné strany st opravnené od tejto ZoS odstulpit v pripade podstatného porusenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za podstatné
porusenie ZoS sa povazuje neplnenie povinnosti podla ZoS, pokial porusujica zmluvna strana neplni podmienky ZoS ani

v dodatocnej lehote poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.
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Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskuto¢nené v pisomnej forme a je ucinné driom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od tejto ZoS zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto ZoS, okrem ndrokov, ktoré vznikli
pocas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Dévernych informacii a osobnych Udajov, narokov na nahradu skody,
narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Clanok 11
Ochrana dovernych informacii a osobnych udajov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva vzmysle § 17 a nasl. Obchodného
zakonnika, ako aj informacie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie
len ,,Dbéverné informacie), mdze prijimatel DAvernej informdacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela
Dévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uUctovnych, danovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori su bud' viazani vSseobecnou profesionalnou povinnostou ml¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zdkonom alebo
su povinni zachovavat ml¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informdciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné Udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dovernych informéciach sa nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zdklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti a u€innosti tejto ZoS.

Clanok 12
Dorucovanie

Akakolvek korespondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zaslana doporucenou zésielkou na adresu Zmluvnej strany uvedenu
v Uvode tejto Zmluvy, alebo ind adresu, ktord Zmluvna strana pisomne na tento ucel oznami druhej Zmluvnej strane.

Vsetky pisomnosti sa povaZzuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zasielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy”, ,,nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajicou nedspesné
dorucenie zasielky) odoslanej postou doporucenou zasielkou na adresu pre dorucovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS. Dhom
uloZenia na poste sa zasielka bude povaZovat za doruéend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

. Tuto ZoS je mozné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran zalozené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zévdzkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatelom zaloZeny touto Zmluvou nespadd pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné
strany sa vsulade s § 262 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze sa ich zavazkovy pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zakonnikom.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, netc¢innym alebo nevykonatelnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieseni, ktoré zachova kontext a ucel

daného ustanovenia.

Lehota na prijatie ndvrhu tejto ZoS Ziadatelom je 60 kalendarnych dni odo dfia jeho obdrZania. Navrh tejto ZoS podpisany
Ziadatefom musi byt v uvedenej lehote doruéeny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedent v Uvode tejto ZoS. Uplynutim tejto
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lehoty navrh na uzatvorenie ZoS zanika a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni navrhu
tejto ZoS Ziadatelom, sa takto upraveny navrh bude povaZovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo¢i nemu vyhrady ani ndvrhy na jej doplnenie
a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobuda platnost a G¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak Ziadatelom povinna osoba podla §
2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) (dalej len ,,Zdkon o slobode informacii“), tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a U¢innost dfiom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla & 2 Zikona o
slobode informacii povinny zverejnit tato Zmluvu v stlade s § 5a Zdkona o slobode informécii najneskér do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorucit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskdr do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti takéhoto Ziadatela uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Prevddzkovatela na
nahradu $kody prevy3ujucej zmluvnud pokutu, ktord Prevadzkovatelovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

7. Z0S je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, po dve pre kazdd zmluvnd stranu.

V Bobrove, dfia ............ V Ziline, dria ............
Ziadatel: Prevadzkovatel:
Mgr. Andrej Namislovsky Ing. Franti$ek Cupr, MBA,
starosta obce predseda Predstavenstva SSD, a.s.

PhDr. Peter Matus, MBA,
podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.

Priloha €. 1 — zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela spolu s poZzadovanym vykonom, ktori maja byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha €. 2 - schéma rieSeného Uzemia spracovanu na podklade grafického informacného systému Prevadzkovatela

Priloha ¢. 3 — zoznam dodavatelov z kvalifikaéného systému Prevadzkovatela
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