

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zdroj tepla pre MŠ	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	MŠ Bobrov, parc. č. 396/3, k.ú. Bobrov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	119
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v €

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 283,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	16 548,11		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	76 188,17	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	15 185,50				0,00		0,00
"M"	Dodávky	509,23			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	209,60				0,00		0,00
Ostatní materiál		9 138,98						
Přesun hmot a sutí		1 647,71						
ZRN celkem		127 711,13	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 20%	127 711,13	DPH 20%	25 542,23
		Celkem bez DPH	127 711,13
		Celkem včetně DPH	153 253,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Zdroj tepla pre MŠ	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	MŠ Bobrov, parc. č. 396/3, k.ú. Bobrov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (€)	Náklady (€)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	001		Zdroj tepla				65 488,55	7 364,39	72 852,94		0,00	
	001	731VD	Kotelny				65 488,55	6 095,00	71 583,55		0,00	
1	001	731801VD	Kotel na dřevní pelety s výkonem 45 kW	ks	2,00	23 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	
2	001	731805VD	Ostatní příslušenství kotle-regulační a bezpečnostní prvky	kpl	1,00	5 362,24	5 362,24	0,00	5 362,24	0,00	0,00	
3	001	731806VD	Ostatní příslušenství dopravy kotle-regulační a drobné prvky	kpl	1,00	744,21	744,21	0,00	744,21	0,00	0,00	
4	001	731807VD	Systém dopravy paliva do kotlů	kpl	2,00	3 530,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	
5	001	731808VD	Osazení kotlového tělesa	kpl	2,00	360,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
6	001	731809VD	Kompletace a usazení podávacího zařízení	kpl	1,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	
7	001	731810VD	Ocelový kontejner na pelety	kpl	1,00	5 122,10	5 122,10	0,00	5 122,10	0,00	0,00	
8	001	731811VD	Osazení a zapojení pohonu dopravníků paliva	kpl	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
9	001	731814VD	Montáž opláštění kotlového tělesa	kpl	2,00	230,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
10	001	731816VD	Uvedení kotlů do provozu-provozní zkouška,nastavení parametrů,zaškolení obsluhy	kpl	1,00	3 255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	
	001	H731	Kotelny				0,00	1 269,39	1 269,39		0,00	
11	001	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	5 700,00	0,22	0,00	1 269,39	1 269,39	0,00	0,00	I / 2018
	002		Technologie zdroje tepla				15 799,56	6 325,06	22 124,62		0,79	
	002	713	Izolace tepelné				161,28	57,86	219,14		0,09	
12	002	713461121R00	Izolace rozdělovače a sběrače	m2	4,00	16,72	9,00	57,87	66,86	0,00	0,01	I / 2018
13	002	7134212109VD	Izolace potrubí Al pouzdry 34/20	m	12,00	3,35	40,25	0,00	40,24	0,00	0,03	I / 2015
14	002	7134212110VD	Izolace potrubí Al pouzdry 49/20	m	8,00	3,98	31,86	0,00	31,86	0,00	0,02	I / 2015
15	002	7134212112VD	Izolace potrubí Al pouzdry 60/25	m	18,00	4,45	80,17	0,00	80,17	0,00	0,04	I / 2015
	002	721	Vnitřní kanalizace				26,70	41,68	68,38		0,00	
16	002	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm-napojení odtoků PJV a vypouštěcích ventilů	m	6,00	11,40	26,70	41,68	68,38	0,00	0,00	I / 2018
	002	722	Vnitřní vodovod, izolace potrubí				322,90	1 259,03	1 581,93		0,22	
17	002	722182016R00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80	hod	160,00	3,80	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	I / 2018
18	002	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	16,00	14,51	50,53	181,70	232,23	0,00	0,06	I / 2018
19	002	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, přívod ohřivač	m	8,00	21,17	53,80	115,56	169,36	0,01	0,04	I / 2018
20	002	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, výstup ohřivač	m	8,00	21,69	57,99	115,56	173,55	0,01	0,04	I / 2018
21	002	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, cirkulace TV	m	12,00	17,95	55,36	160,00	215,36	0,01	0,06	I / 2018
22	002	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 20,Qn 2,5 s impulsním výstupem	kus	1,00	47,27	39,20	8,08	47,27	0,00	0,00	I / 2018
23	002	722181231RT8	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, 20 mm	m	28,00	4,86	66,02	70,15	136,17	0,00	0,00	I / 2018
	002	731VD	Kotelny				0,00	1 697,76	1 697,76		0,00	
24	002	731906VD	Komplexní zaškolení zařízení kotelny s provozem (nastavení čerpadel, ventilů)	kpl	1,00	1 131,84	0,00	1 131,84	1 131,84	0,00	0,00	
25	002	731907VD	Komplexní zkoušky technologie - uvedení do provozu	kpl	1,00	565,92	0,00	565,92	565,92	0,00	0,00	
	002	732	Strojovny				485,06	230,96	716,02		0,18	
26	002	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,00	67,02	10,15	56,87	67,02	0,01	0,01	I / 2018
27	002	732295214R00	Montáž el.topného tělesa 3 kW	soubor	1,00	44,80	29,00	15,80	44,80	0,00	0,00	I / 2018
28	002	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 8 l	soubor	1,00	48,10	42,92	5,19	48,10	0,00	0,00	I / 2018
29	002	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	5,00	8,04	9,70	30,52	40,22	0,00	0,00	I / 2018
30	002	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	2,00	16,09	8,23	23,95	32,17	0,00	0,00	I / 2018
31	002	732331518R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,150 l	soubor	1,00	305,75	272,31	33,44	305,75	0,03	0,03	I / 2018
32	002	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 80	kus	2,00	42,13	51,68	32,58	84,26	0,07	0,13	I / 2018
33	002	732349101R00	Montáž anuloidu l - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00	93,69	61,08	32,61	93,69	0,01	0,01	I / 2018
	002	732VD	Strojovny				1 893,73	225,08	2 118,82		0,00	
34	002	732370VD	Bloková úprava vody s potrubním oddělovačem-dle specifikace	kpl	1,00	2 118,82	1 893,73	225,08	2 118,82	0,00	0,00	
	002	733	Rozvod potrubí				709,68	416,22	1 125,90		0,23	
35	002	733121214R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm	m	11,00	19,05	87,12	122,41	209,53	0,01	0,06	I / 2018
36	002	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm	m	7,00	30,44	111,66	101,45	213,11	0,01	0,05	I / 2018

37	002	733121119R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm	m	16,00	28,82	268,76	192,36	461,12	0,01	0,12	I / 2018
38	002	733910VD	Ostatní nespecifikované montážní a potrubní tvarovky, fitinky	kpl	1,00	242,14	242,14	0,00	242,14	0,00	0,00	
002 734 Armatury							3 061,24	1 010,13	4 071,37		0,08	
39	002	734209112R00	Osazení servopohonu směš. ventilu	kus	3,00	3,70	0,35	10,74	11,10	0,00	0,00	I / 2018
40	002	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	15,00	10,34	128,12	27,03	155,15	0,00	0,00	I / 2018
41	002	734295331R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 20	kus	1,00	18,98	16,51	2,47	18,98	0,00	0,00	I / 2018
42	002	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	4,00	11,25	39,61	5,39	45,00	0,00	0,00	I / 2018
43	002	734421150R00	Tlakověr ukazovací - komplet podle specifikace, pr. 100	kus	6,00	104,80	572,40	56,40	628,80	0,00	0,02	I / 2018
44	002	734411147R00	Teploměr stopkový, pevný stonek 100 mm-podle specifikace	kus	15,00	35,27	404,90	124,08	528,98	0,00	0,01	I / 2018
45	002	734235121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,00	11,39	7,81	3,58	11,39	0,00	0,00	I / 2018
46	002	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,00	16,55	72,31	26,97	99,28	0,00	0,00	I / 2018
47	002	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	22,00	23,90	417,32	108,42	525,73	0,00	0,01	I / 2018
48	002	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	6,00	47,55	239,57	45,73	285,30	0,00	0,01	I / 2018
49	002	734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	5,00	70,15	304,71	46,02	350,73	0,00	0,01	I / 2018
50	002	734245122R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20	kus	2,00	14,76	19,63	9,89	29,51	0,00	0,00	I / 2018
51	002	734245123R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	5,00	25,15	101,13	24,64	125,77	0,00	0,00	I / 2018
52	002	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	2,00	44,67	74,10	15,24	89,33	0,00	0,00	I / 2018
53	002	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	19,40	14,45	4,95	19,40	0,00	0,00	I / 2018
54	002	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	4,00	22,59	68,69	21,68	90,38	0,00	0,00	I / 2018
55	002	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,00	70,36	122,30	18,41	140,71	0,00	0,00	I / 2018
56	002	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar	kus	3,00	17,99	43,23	10,75	53,98	0,00	0,00	I / 2018
57	002	734255121R00	Ventil pojistný, DN 15 x 6 bar	kus	1,00	18,88	14,41	4,47	18,88	0,00	0,00	I / 2018
58	002	734295132R00	Ventil termostatický vypouštěcí s teplotním čidlem vč. jímky, DN 20-dochlazení kotle	kus	2,00	109,80	207,09	12,51	219,59	0,00	0,00	I / 2018
59	002	734295133R00	Bezpečnostní armatura k exp. nádobě DN20	kus	1,00	59,15	51,77	7,38	59,15	0,00	0,00	I / 2018
60	002	734295134R00	Bezpečnostní armatura k exp. nádobě DN40	kus	1,00	117,03	107,63	9,40	117,03	0,00	0,00	I / 2018
61	002	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	3,76	0,18	3,58	3,76	0,00	0,00	I / 2018
62	002	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	10,00	4,71	2,35	44,70	47,06	0,00	0,00	I / 2018
63	002	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	31,00	5,29	10,95	153,12	164,06	0,00	0,00	I / 2018
64	002	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	9,00	8,25	5,82	68,46	74,28	0,00	0,00	I / 2018
65	002	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	7,00	10,27	7,82	64,07	71,89	0,00	0,00	I / 2018
66	002	734209116R00	Montáž měřičů tepla - komplet DN32	kus	1,00	6,29	0,47	5,82	6,29	0,00	0,00	I / 2018
67	002	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	3,00	4,95	0,79	14,06	14,86	0,00	0,00	I / 2018
68	002	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	44,00	1,45	4,69	58,92	63,61	0,00	0,00	I / 2018
69	002	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	1,00	1,39	0,13	1,26	1,39	0,00	0,00	I / 2018
002 90 Hodinové účtovací sazby (HZS)							0,00	1 008,00	1 008,00		0,00	
70	002	900 RT4	HZS-uchycení potrubí	h	42,00	24,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	I / 2018
002 H713 Izolace tepelné							0,00	6,71	6,71		0,00	
71	002	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	64,00	0,10	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00	I / 2018
002 H721 Vnitřní kanalizace							0,00	0,74	0,74		0,00	
72	002	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	8,00	0,09	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	I / 2018
002 H722 Vnitřní vodovod							0,00	2,58	2,58		0,00	
73	002	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	41,00	0,06	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	I / 2018
002 H732 Strojovny							0,00	305,94	305,94		0,00	
74	002	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	3 156,00	0,10	0,00	305,94	305,94	0,00	0,00	I / 2018
002 H733 Rozvod potrubí							0,00	44,85	44,85		0,00	
75	002	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	251,00	0,18	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	I / 2018
002 H734 Armatury							0,00	17,51	17,51		0,00	
76	002	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,36	48,63	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00	I / 2018
002 Ostatní materiál							9 138,98	0,00	9 138,98		0,00	
77	002	732251VD	Rozdělovač,sběrač DN80 - dle specifikace	kpl	2,00	946,50	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	
78	002	732198VD	Trojcestný směš.ventil DN 15, vč. servopohonu	kpl	1,00	412,02	412,02	0,00	412,02	0,00	0,00	
79	002	733650VD	Materiál pro uchycení a kotvení potrubí	kpl	1,00	595,74	595,74	0,00	595,74	0,00	0,00	
80	002	733900VD	Ostatní nespecifikované - těsnění, šrouby...	kpl	1,00	189,37	189,37	0,00	189,37	0,00	0,00	
81	002	713671VD	Lepidlo a ostatní nespecifikovaný mat.isolace	kpl	1,00	108,68	108,68	0,00	108,68	0,00	0,00	
82	002	732351VD	Zásobníkový ohříváč vody 200l - podle specifikace	kpl	1,00	1 404,32	1 404,32	0,00	1 404,32	0,00	0,00	
83	002	732352VD	El.topné těleso - 3 kW/400 V - podle specifikace	kpl	1,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	
84	002	732346VD	Anuloid 4m3/h, 2" - dle specifikace	kpl	1,00	352,18	352,18	0,00	352,18	0,00	0,00	
85	002	732100VD	Oběhové čerpadlo DN25 - dle specifikace	ks	5,00	432,30	2 161,50	0,00	2 161,50	0,00	0,00	
86	002	732101VD	Oběhové čerpadlo DN32 - dle specifikace	ks	2,00	437,54	875,08	0,00	875,08	0,00	0,00	
87	002	732125VD	Ultrazvukový měřič tepla, vč. příslušenství Qn=3,5 m3/h, DN32	ks	1,00	885,09	885,09	0,00	885,09	0,00	0,00	
004 Větrání kotelny							509,23	209,60	718,82		0,00	
004 M240VD Vzduchotechnická zařízení							509,23	209,60	718,82		0,00	
88	004	240154VD	Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu - 150x200 mm	ks	2,00	89,66	179,32	0,00	179,31	0,00	0,00	

89	004	240155VD	Větrací mřížka pro odvod vzduchu z kotelny- 150x200 mm	ks	2,00	101,81	203,62	0,00	203,63	0,00	0,00
90	004	240300VD	Ostatní montážní materiál pro VZT	ks	1,00	126,28	126,29	0,00	126,28	0,00	0,00
91	004	240506VD	Osazení větracích mřížek	ks	2,00	94,32	0,00	188,64	188,64	0,00	0,00
92	004	240999VD	Přesun hmot - větrání kotelny	kpl	1,00	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00
005			Požární zabezpečení				169,14	26,20	195,35		0,00
005	722VD		Vnitřní vodovod				169,14	26,20	195,35		0,00
93	005	722102VD	Hasící přístroj vodní - 9 kg,vč. osazení	ks	1,00	111,30	98,20	13,10	111,30	0,00	0,00
94	005	722101VD	Hasící přístroj práškový - 6 kg, vč.osazení	ks	1,00	84,05	70,95	13,10	84,05	0,00	0,00
006			Odtahy spalin				3 869,90	4 125,56	7 995,45		0,00
006	731VD		Kotelny				3 788,24	3 833,24	7 621,48		0,00
95	006	731610VD	Třísložkový kouřovod nerez,vč.tepelné izolace,pr.170 mm	m	7,00	213,79	1 496,55	0,00	1 496,54	0,00	0,00
96	006	731620VD	Frézování komínu + nerezová vložka pr. 170 mm	m	22,00	205,04	1 530,59	2 980,31	4 510,91	0,00	0,00
97	006	731619VD	Montážní práce, revize, přesun hmot - odtahy spalin	kpl	1,00	744,08	0,00	744,08	744,08	0,00	0,00
98	006	731618VD	Zednické výpomocce - odtahy spalin	kpl	1,00	165,58	56,73	108,85	165,58	0,00	0,00
99	006	731631VD	Revizní T- kus, vč. komínových dvířek , pr. 170 mm	ks	2,00	171,40	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00
100	006	731633VD	Regulátor komínového tahu - kouřovod pr. 170 mm	ks	2,00	123,14	246,28	0,00	246,28	0,00	0,00
101	006	731625VD	Ostatní nerezové komponenty pro komín	kpl	1,00	115,28	115,28	0,00	115,28	0,00	0,00
006	783		Nátěry				81,66	292,32	373,98		0,00
102	006	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	39,00	9,59	81,66	292,32	373,98	0,00	0,00 I / 2018
007			Elektro, MaR				4 871,76	5 732,00	10 603,76		0,00
007	360VD		Elektromontáže				4 871,76	5 732,00	10 603,76		0,00
103	007	360426VD	Rozvaděč RT1-dodávka materiálu, vč. ŘS	kpl	1,00	2 716,56	2 236,56	480,00	2 716,56	0,00	0,00
104	007	360427VD	Přístroje MaR v provozu - dodávka zařízení	kpl	1,00	963,20	963,20	0,00	963,20	0,00	0,00
105	007	360428VD	Naprogramování PLC, webserver, ořivení systému	kpl	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
106	007	360429VD	SW pro aplikaci vizualizace na webserveru	kpl	1,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
107	007	360430VD	Kabeláže, vč. elektroinstalačního materiálu a kabelových tras	kpl	1,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00
108	007	360431VD	Kompletní montáž elektro	kpl	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
109	007	360432VD	Ostatní náklady elektroinstalace - revize,zkoušky,zprovoznění, přesuny hmot	kpl	1,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
008			Stavební práce				3 412,08	5 658,11	9 070,19		0,00
008	911VD		Související práce				3 412,08	5 658,11	9 070,19		0,00
110	008	911101VD	Stavební práce - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	6 189,19	2 808,38	3 380,81	6 189,19	0,00	0,00
111	008	911200VD	Prostupy potrubí,vč.stavební opravy prostupu	kpl	4,00	68,12	74,31	198,17	272,48	0,00	0,00
112	008	911104VD	Demontáž stávajících kotlů	ks	2,00	514,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
113	008	911105VD	Demontáž stávajících rozdělovačů a armatur, ventilátoru	kpl	1,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
114	008	911106VD	Demontáž tepelných izolací v kotelně	kpl	1,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
115	008	911107VD	Demontáž záchodové mísy, zaslepení rozvodů, oprava vpusti	kpl	1,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
116	008	911700VD	Revizní dveře zásobníku paliva s průhledem pro kontrolu množství	kpl	1,00	590,00	468,29	121,71	590,00	0,00	0,00
117	008	911830VD	Zednické výpomocce-oprava podlahové vpusti v kotelně	kpl	1,00	205,52	61,10	144,42	205,52	0,00	0,00
009			Ostatní náklady				0,00	4 150,00	4 150,00		0,00
009	911VD		Související práce				0,00	4 150,00	4 150,00		0,00
118	009	911251VD	Technické zajištění zakázky - inženýring při realizaci, uvedení do provozu,předání a kolaudaci	kpl	1,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
119	009	911601VD	Místní provozní řád zdroje tepla	kpl	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Celkem:

127 711,13

Poznámka: