

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zdroj tepla pre športovú halu	Projektant:	TEMPLUM, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Bobrov č.p. 173, 029 42 Bobrov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	125
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Wania	Datum:	7.10.2019

Rozpočtové náklady v €

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 308,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	30 066,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	42 649,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	13 104,97			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	459,77			Ostatní	0,00		
	Montáž	272,72			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		8 279,53						
Přesun hmot a sutí		1 240,55						
ZRN celkem		109 381,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 20%	109 381,14	DPH 20%	21 876,23
		Celkem bez DPH	109 381,14
		Celkem včetně DPH	131 257,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: